
第15号様式その２
契 約 書 

 
 

１ 工 事 名 畜産試験場肉牛育成牛舎フィードステーション更新工事 
２ 工 事 場 所 上川郡新得町 

 ３ 工 期  着工 令和  年  月  日 
          完成 令和 ８年１０月３１日 

４ 請負代金額  金     円 
（うち消費税及び地方消費税の額 金     円） 
（注） 括弧書きの部分は、受注者が課税事業者である場合に使用する。 

５ 契約保証金  （別紙により転記） 
 
上記の工事の請負について、発注者 地方独立行政法人北海道立総合研究機構と受注者

     とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、
信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

この契約を証するため、本書を２通作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有
するものとする。 

年  月  日 
 

 
 
 

 札幌市北区北１９条西１１丁目１番地８ 
発注者 地方独立行政法人北海道立総合研究機構

  理事長 小髙 咲
 

受注者 住所 

  氏名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（総則） 
第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に

対する質問回答書（以下「設計図書」という。）に従い、誠実に頭書の工事の請負契約を履行しなけ
ればならない。 

２ 受注者は、頭書の工事を頭書の工期内に完成し、この契約の目的物（以下「工事目的物」とい
う。）を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」とい
う。）については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任にお
いて定めるものとする。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければな

らない。 
６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 
７ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 
８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある

場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 
９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法

（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。 
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の

事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。 
（関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上
密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合
において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければな
らない。 
（工事工程表及び請負代金内訳書） 

第３条 受注者は、この契約の締結後14日以内に設計図書に基づいて工事工程表及び請負代金内訳書
（以下「内訳書」という。）を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 
３ 受注者は、この契約に変更等があり、かつ、発注者から請求があったときは、請求を受けた日から

14日以内に変更後の工事工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 
４ 工事工程表及び内訳書は、この契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘

束するものではない。 
（権利義務の譲渡等） 

第４条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物又は工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第12条第２項の規定
による検査若しくは第36条第３項の規定による検査に合格したもの若しくは仮設物を第三者に譲渡
し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承
諾を得た場合は、この限りでない。 

３ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金
が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権
の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。 

４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により
得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書
類を発注者に提出しなければならない。 

 



（一括委任又は一括下請負の禁止） 
第５条 受注者は、工事の全部若しくはその主な部分又は発注者の指定した部分若しくは他の部分から

独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 
（下請負人の通知） 

第６条 受注者は、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 
（下請負人の健康保険等加入義務等） 

第６条の２ 受注者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者（建設業法（昭和24年法律
第100号）第２条第３項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。次項において
「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人としてはならない。 

 (1) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 
 (2) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 
 (3) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 
２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定め

る場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 
 (1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が次のいずれにも該当する場合 
  ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の

特別の事情があると発注者が認める場合 
  イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該

事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を受注者が発注者に提出した場
合 

 (2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人が次のいずれかに該当する場合 
  ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の

特別の事情があると発注者が認める場合 
  イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日（発注者が、受注者

において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を
延長したときは、その延長後の期間）以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合 

 （特許権等の使用） 
第７条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三

者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料又は施工方法等を使用すると
きは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料又は
施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受
注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担し
なければならない。 

 （工事監督員） 
第８条 発注者は、受注者の工事の施工について、自己に代わって監督し、又は指示する工事監督員を

定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も、同様
とする。 

２ 工事監督員は、この契約の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲
げる権限を有する。 

 (1) この契約の履行について、受注者の現場代理人に対して指示し、若しくは承諾を与え、又は現場
代理人と協議すること。 

 (2) 設計図書に基づき工事の施工のために必要な詳細図等を作成して交付し、又は受注者の作成する
詳細図等に承諾を与えること。 

 (3) 設計図書に基づき工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
（確認を含む。）を行うこと。 

３ 発注者は、２名以上の工事監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの工事監督員
が分担する権限の内容を受注者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。 



４ 第２項の規定による工事監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 
５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定める

ものを除き、工事監督員を経由して行うものとする。この場合においては、工事監督員に到達した日
をもって発注者に到達したものとみなす。 
（現場代理人等） 

第９条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏
名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更した場合も、同様とする。 
 (1) 現場代理人 
 (2) 主任技術者（建設業法第26条第２項の規定に該当する場合は、監理技術者）（同条第３項本文の重

要な建設工事で政令で定めるものの場合は、工事現場ごとに専任の者とする。ただし、監理技術者に
ついては、同項ただし書の規定により兼務する場合を除く。） 

 (3) 監理技術者補佐（建設業法第26条第３項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。） 
 (4) 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の他の条項に定めるもののほか、工事現場に常駐し、その運営及び取締り
を行う権限を有する。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営及び取締りに支障がなく、
かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めたときには、現場代理人について工事現場における常
駐を要しないこととすることができる。 

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限（請負代金額の変更、請負代金の請求及
び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。）のうち現場代理人に委任したものがあるときは、
当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 

５ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。）及
び専門技術者は、これを兼ねることができる。 
（履行報告） 

第10条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなけれ
ばならない。 
（工事関係者に関する措置請求） 

第11条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又は監理技術
者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施
工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示し
て、必要な措置を採るべきことを請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果
を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、工事監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し、
その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果
を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 
（工事材料の品質及び検査等） 

第12条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質
が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において工事監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受け
て使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければなら
ない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 工事監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じな
ければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を工事監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出して
はならない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、
当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 



（工事監督員の立会い及び工事記録の整備等） 
第13条 受注者は、設計図書において工事監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を

受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格した
ものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において工事監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、
当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工
事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書
に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、工事監督員の請求があったときは、
当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

４ 工事監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求
を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、工事監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その
後の工程に支障を来すときは、受注者は、あらかじめ、工事監督員に通知した上、当該立会い又は見
本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合に
おいて、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工
事写真等の記録を整備し、工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提
出しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直
接要する費用は、受注者の負担とする。 
（支給材料及び貸与品） 

第14条 削除 
 （工事用地の確保） 
第15条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工

事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、
その定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 
３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等

に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人が所有し、
又は管理するこれらの物件を含む。以下この条及び第49条第６項において同じ。）があるときは、
受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡
さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は工事用地等の
修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は工事用地
等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修
復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取
片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴い
て定める。 
（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第16条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、工事監督員がその改造を
請求したときは、当該請求に従わなければならない。 

２ 前項の場合において、受注者は、請負代金額の増額又は工期の延長を請求することができないもの
とする。ただし、当該不適合が工事監督員の指示による場合その他発注者の責めに帰すべき理由によ
る場合は、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に
損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

３ 工事監督員は、受注者が第12条第２項又は第13条第１項から第３項までの規定に違反した場合に
おいて、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

４ 前項に規定するほか、工事監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の



理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の
施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

５ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 
（設計図書と工事現場の状態との不一致、条件の変更等） 

第17条 現場代理人は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、
直ちに、その旨を工事監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順
位が定められている場合を除く。）。 

 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 
 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 
 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な

施工条件と実際の工事現場とが一致しないこと。 
 (5) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。 
２ 工事監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した

ときは、直ちに現場代理人の立会いの上、調査を行わなければならない。ただし、現場代理人が立会
いに応じない場合は、現場代理人の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 工事監督員及び現場代理人は、前項の規定による調査の結果、第１項各号に掲げる事実を確認した
ときは、確認書を作成の上記名押印するものとする。 

４ 発注者は、第２項の調査の終了後14日以内に、その結果（これに対して採るべき措置を指示する
必要があるときは、当該指示を含む。）を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に
通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当
該期間を延長することができる。 

５ 発注者は、第２項の調査の結果、第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要がある
と認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、同項第
４号又は第５号に該当する場合で工事目的物の変更を伴わないときは、発注者と受注者とが協議して
発注者が設計図書を変更するものとする。 

６ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認め
られるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負
担しなければならない。 
（設計図書の変更） 

第18条 発注者は、前条第５項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容
を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要がある
と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費
用を負担しなければならない。 
（工事の中止） 

第19条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、
火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注者
の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動
したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受
注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知し、
工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められ
るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若し
くは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を
必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （著しく短い工期の禁止） 
第19条の２ 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他

の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により工事等の実施が困難であると見込まれ



る日数等を考慮しなければならない。 
（受注者の請求による工期の延長） 

第20条 受注者は、天候の不良、第２条の規定による関連工事の調整への協力その他受注者の責めに
帰すことができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示して、
発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を
延長しなければならない。 

３ 発注者は、前項の規定により工期を延長させた場合において、その工期の延長が発注者の責めに帰
すべき理由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及
ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
（発注者の請求による工期の短縮等） 

第21条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要がある場合は、工期の短縮変更を受注者に
請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者
に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第22条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から12月を経過した後に日本国内におけ
る賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対し請
負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額か
ら同項の規定による請求があった時点における出来形部分に相応する請負代金相当額を控除した額を
いう。以下この項及び次項において同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金水準又は物価水準
を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。）との差額のう
ち、変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならな
い。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき
発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わ
ない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度これを行うこ
とができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基
づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金
額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請
求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において経済情勢の激変を生じ、請
負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代
金額の変更を請求することができる。 
（工期の変更方法） 

第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14
日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす
る。ただし、発注者が工期を変更する理由が生じた日（第20条の場合にあっては発注者が工期変更
の請求を受けた日、第21条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に
協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 
（請負代金額の変更方法等） 

第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日
から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす
る。ただし、請負代金額を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合は、



受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 
３ この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担

する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 
４ （別紙により転記） 

（臨機の措置） 
第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならな

い。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、工事監督員の意見を聴かなければ
ならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合において、受注者は、その採った措置の内容を直ちに工事監督員に通知しなければなら
ない。 

３ 工事監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機
の措置を採ることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用の
うち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、
発注者の負担とする。 
（一般的損害） 

第26条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に
関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第28条第１項に規定する損害を除く。）につい
ては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第55条第１項の規定により付された保険
により填補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、
発注者が負担する。 
（第三者に及ぼした損害） 

第27条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければな
らない。ただし、その損害（第55条第１項の規定により付された保険により填補された部分を除く。
以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注
者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地
下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償しなければなら
ない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによ
り生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争の生じた場合においては、発注者及び
受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 
（不可抗力による損害） 

第28条 工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことができな
いもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬
入した工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、現場代理人は、その事実の発生後直ち
にその状況を工事監督員に通知しなければならない。 

２ 工事監督員は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに現場代理人の立会いの上、調査を行
わなければならない。 

３ 工事監督員及び現場代理人は、前項の規定による調査の結果、その事実を確認したときは、確認書
を作成の上記名押印するものとする。 

４ 受注者は、前項の規定によりその事実が確認されたときは、発注者に対し損害（受注者が善良な管
理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第55条第１項の規定により付された保険により填補
された部分（保険を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険に付していたならば
填補されるべきであった部分）を除く。以下この条において同じ。）による費用の負担を求めること
ができる。 

５ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の
額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入した工事材料若しくは建設機械器具であって第12条第
２項、第13条第１項若しくは第２項又は第36条第３項の規定による検査又は立会いその他受注者の



工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに
要する費用の額の合計額（以下この項及び第７項において「損害合計額」という。）が請負代金額の
100分の１に相当する額を超え、かつ、受注者がこの工事を遂行する場合に限り、損害合計額のうち
請負代金額の100分の１に相当する額を超える額を負担しなければならない。 

６ 前項の損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定するもの
とする。 

 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値のある
場合にはその評価額を控除した額とする。 

 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金
額とし、残存価値のある場合にはその評価額を控除した額とする。 

 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認め
られるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点におけ
る工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復する
ことができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 

７ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害
合計額の負担については、第５項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害
の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代
金額の100分の１に相当する額を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１に相当する額を超
える額から既に負担した額を控除した額」と読み替えて同項を適用する。 
（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第29条 発注者は、第７条、第14条、第16条から第22条まで、第25条、第26条、前条又は第32条の規
定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、
請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合に
おいて、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始
の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければな
らない。ただし、発注者が前項に規定する請負代金額の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日
から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知
することができる。 
（検査及び引渡し） 

第30条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会

いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、その結果を受
注者に通知するものとする。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を
受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 
４ 受注者は、第２項の検査に合格したときは、直ちに受渡書により当該工事目的物を発注者に引き渡

さなければならない。 
５ 受注者は、第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならな

い。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなし、前各項の規定を適用する。 
（請負代金の支払） 

第31条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求するものとする。 
２ 発注者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、翌月25日（25日が金融機関等の営業日

でない場合には、その直後の営業日）までに請負代金を支払わなければならない。 
３ 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限に検

査を終えたものとみなし、また、前項の適法な請求を受注者が受けたものとみなすことで同項で定め
る支払日を過ぎている場合は、その超える日数に応じ、第52条第2項の規定を適用するものとする。 

４ 請負代金の支払場所は、発注者の理事長の勤務の場所とする。 
（部分使用） 



第32条 発注者は、第30条第４項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受
注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければなら
ない。 

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を
及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 
（前金払） 

第33条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に
規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と、頭書の工期の完成期限を保証期限とす
る同条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に
提出して、請負代金額の10分の４に相当する額の範囲内で請負代金の前金払を請求することができ
る。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、当該保証契約の相手方で
ある保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、
当該保証証書を提出したものとみなす。 

３ 発注者は、第１項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支
払わなければならない。 

４ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合において、その増額後の請負代金額の10分の４に
相当する額から前払金額を控除した金額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。こ
の場合においては、前項の規定を準用するものとする。 

５ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、前払金額が減額後の請負代金額の10分
の５に相当する額を超えるときは、その減額のあった日から30日以内にその超過額を返還しなけれ
ばならない。 

６ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当で
あると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただ
し、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に
通知する。 

７ 発注者は、受注者が第５項の期間内に超過額を返還しなかったときは、当該期間の満了の日の翌日
から返還の日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利
息の支払を受注者に請求することができる。 

 （保証契約の変更） 
第34条 受注者は、前条第４項の規定により前払金額に追加して更に前金払を請求する場合には、あ

らかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。 
２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更した

ときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に提出しなければならない。 
３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保

証契約の相手方である保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合に
おいて、受注者は、当該保証証書を提出したものとみなす。 

４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わり直ちにその
旨を保証事業会社に通知するものとする。 
（前払金の使用） 

第35条 受注者は、第33条の規定により支払を受けた前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具
の賃借料、機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運
賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に
充当してはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額を除き、この工事の現場管理費及び一
般管理費等のうち、この工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。 
（部分払） 



第36条 削除 
（部分引渡し） 

第37条 削除 
（第三者による代理受領） 

第38条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とする
ことができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払
請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条
（前条において準用する場合を含む。）又は第36条の規定に基づく支払をしなければならない。 
（前払金等の不払に対する受注者の工事中止） 

第39条 受注者は、発注者が第33条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間
を定めて催告しても応じないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この
場合において、受注者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を発注者に通知しなければならな
い。 

２ 第19条第３項の規定は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合について準用する。
この場合において、同条第３項中「前２項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。 
（契約不適合責任） 

第40条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しに
よる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発
注者は履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求
した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の
追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただ
し、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求すること
ができる。 

 (1) 履行の追完が不能であるとき。 
 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
 (3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を
経過したとき。 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込
みがないことが明らかであるとき。 

 （発注者の任意解除権） 
第41条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条から第44条までの規定によるほか、必要がある

ときは、この契約を解除することができる。 
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 
 （発注者の催告による解除権） 
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過
した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限
りでない。 

 (1) 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 
 (2) 正当な理由なく、着工時期を過ぎても工事に着手しないとき。 



 (3) 工期内に工事を完成しないとき又は工期の完成期限後相当の期間内に工事を完成する見込みがな
いと認められるとき。 

 (4) 第９条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 
 (5) 正当な理由なく、第40条第１項の履行の追完がなされないとき。 
 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 
 （発注者の催告によらない解除権） 
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 
 (1) 第４条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 
 (2) 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 
 (3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 
 (4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で

再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 
 (5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思

を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないと
き。 

 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ
契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過し
たとき。 

 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約
をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

 (9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号
に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経
営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 

(10) 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 
(11) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同

じ。）が次のいずれかに該当するとき。 
  ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者

が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表
者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団又は暴
力団員であると認められるとき。 

  イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積
極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認め
られるとき。 

  オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 
   カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでの

いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 
  キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その

他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当
該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 



第44条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解
除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求すること
ができない。 

 (1) 受注者が排除措置命令（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54
号。以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。）第49条に規定する排除措置命令を
いう。以下この条及び第51条において同じ。）を受けた場合において、当該排除措置命令につい
て行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え（以下こ
の条において「処分の取消しの訴え」という。）が提起されなかったとき。 

 (2) 受注者が納付命令（独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及
び第51条において同じ。）を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが
提起されなかったとき（当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたとき
を含む。）。 

 (3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令
に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却
する判決が確定したとき。 

 (4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は
納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場
合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき（当該納付命
令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。）又はこれらの命令に係る
処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却す
る判決が確定したとき。 

 (5) 排除措置命令又は納付命令（これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴え
が提起されなかった等の場合（これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合
（当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。）又はこれら
の命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若
しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。）における受注者に対する
命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行
われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とす
る。）により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の
対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件
について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかっ
た等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間（独
占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。）を除く。）に入札又は地方独立行政法人
北海道立総合研究機構契約事務取扱規則第30条の規定による見積書の徴取が行われたものであり、
かつ、当該取引分野に該当するものであるとき（当該違反する行為が、この契約に係るものでない
ことが明らかであるときを除く。）。 

 (6) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）について、独占禁止法
第89条第１項、第90条若しくは第95条（独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為
をした場合に限る。）に規定する刑又は刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条
に規定する刑が確定したとき。 

 （発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限） 
第45条 第42条各号又は第43条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであると

きは、発注者は、第42条又は第43条の規定による契約の解除をすることができない。 
 （受注者の催告による解除権） 
第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、そ

の期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時にお
ける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

 （受注者の催告によらない解除権） 



第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 
 (1) 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 
 (2) 第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の２分の１に相当する日数（工期の２分の１に

相当する日数が30日を超える場合は、30日）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場
合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除
されないとき。 

 （受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限） 
第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、

受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 
 （解除に伴う措置） 
第49条 この契約が工事の完成前に解除された場合において、出来形部分で検査に合格したものは発

注者の所有とし、発注者は、その出来形部分に対する請負代金相当額を受注者に支払わなければなら
ない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出
来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 
３ 第１項の場合において、第33条の規定による前払金があったときは当該支払済みの前払金額（第3

6条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額を差し引いた額）
を、第１項前段の出来形部分に対する請負代金相当額（以下「出来形部分請負代金相当額」とい
う。）と差引清算し、出来形部分請負代金相当額になお残額のある場合において、次条第２項又は第
51条第１項若しくは第２項の規定により受注者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償
金額を、当該残額と差引清算するものとする。この場合において、当該支払済みの前払金額になお残
額のあるときは、受注者は、解除が第42条、第43条、第44条又は次条第３項の規定によるときにあ
ってはその残額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算し
た額の利息を付した額を、解除が第41条、第46条又は第47条の規定によるときにあってはその残額
を発注者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の
出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき
又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に
復して返還し、又はその返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品
を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により
滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はその返還に代えてそ
の損害を賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又
は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件を撤去するととも
に、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は工事用地等の
修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は工事用地
等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修
復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取
片付けに要した費用を負担しなければならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段の規定により受注者が採るべき措置の期限、方法等については、この契
約の解除が第42条、第43条、第44条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、この契約の
解除が第41条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものと



し、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、
発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び
受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

 （発注者の損害賠償請求等） 
第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償

を請求することができる。 
 (1) この工事目的物に契約不適合があるとき。 
 (2) 第42条又は第43条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 
 (3) 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。 
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は請負代金額の10分の１に相当する額を賠償金と

して発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 
 (1) 第42条又は第43条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 
 (2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき理由に

よって受注者の債務について履行不能となったとき。 
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 
 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の

規定により選任された破産管財人 
 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154

号）の規定により選任された管財人 
 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225

号）の規定により選任された再生債務者等 
４ 受注者が工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、請負代金額から可分

の出来形部分等に対する請負代金額を控除した額につき、工期の完成期限の翌日から完成の日までの
日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。 

５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合（第３項の規定により第２項第２号に該当する場合
とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すること
ができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。 

６ 第２項の場合（第43条第９号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）に
おいて、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約
保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金
の額又は担保される額が請負代金額の10分の１に相当する額に不足するときは、受注者は、当該不
足額を発注者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が請負代金額の10分の
１に相当する額を超過するときは、発注者は、当該超過額を返還しなければならない。 

 （不正行為に伴う賠償金）   
第51条 受注者は、この契約に関して、第44条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約

を解除するか否かを問わず、賠償金として請負代金額の10分の２に相当する額を発注者の指定する
期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除
措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであると
き又は同項第６号に基づく不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第６項に規定
する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 

２ 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の請負代金額の10分の２に相当する額を超えるときは、
受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 

３ 前２項の規定は、第30条第４項の規定による工事目的物の引渡しを受けた後においても適用があ



るものとする。 
４ 発注者は、前項の引渡しを受けた後に第１項又は第２項の賠償金を請求する場合において、受注者

が共同企業体であり、既に解散しているときは、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に
対して当該賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及
び構成員であった者は、共同連帯して当該賠償金を支払う責任を負うものとする。 

 （受注者の損害賠償請求等） 
第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を

請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして
発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。 

 (1) 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。 
 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると

き。 
２ 第31条第２項（第37条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払が遅れた場

合においては、受注者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その請負代金額につ
き、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 

３ 削除 
 （契約不適合責任期間等） 
第53条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第30条第4項（第37条第１項において準用する場

合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から２
年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求
又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査し
て直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査にお
いて一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過
する日まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠
を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７
項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した
場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたと
きは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、
民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、
契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 
８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかか

わらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはでき
ない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

９ 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは工事監督員の指示によ
り生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、
この限りでない。 
（相殺） 

第54条 発注者は、受注者に対して金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約保証



金返還請求権、請負代金請求権その他の債権と相殺することができる。 
（火災保険等） 

第55条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。第３項において同じ。）等を設計図
書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この
条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに
発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ち
にその旨を発注者に通知しなければならない。 
（契約保証金の返還） 

第56条 （別紙により転記） 
（あっせん又は調停） 

第57条 この契約の条項中発注者と受注者とが協議を要するものにつき協議が整わなかったときに発
注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争の
生じた場合は、発注者及び受注者は、建設業法による北海道建設工事紛争審査会（次条において「審
査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その
他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛
争及び工事監督員の職務の執行に関する紛争については、第11条第２項の規定により受注者が決定
を行った後若しくは同条第４項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決
定を行わずに同条第２項若しくは第４項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項
のあっせん又は調停を請求することができない。 
（仲裁） 

第58条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解
決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁
に付し、その仲裁判断に服するものとする。 
（契約に定めのない事項） 

第59条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるも
のとする。 



 別紙

 契 約 保 証 金 に 関 す る 契 約 書 の 記 載 方 法

頭 書 部 分 第24条（請負金額の変更方法）第4項 第56条（契約保証金の返還）

 ５　契約保証金　金　　　　円 ４　 請負 代金 額の変 更があ った場合 に 第56条　発注者は、第30条の規定により

 は、契約保証金の額が変更後の請負代 工事目的物の引渡しを受けたとき又はこ

現 金額の１０分の１に相当する額以上と の契約の解除（第42条、第43条第１号か

 なるように、発注者は契約保証金の額 ら第８号まで及び第10号並びに第50条第

金 の増額を、受注者は契約保証金の額の ３項の規定による解除を除く。）があっ

減額を請求することができる。 たときは、契約保証金を受注者に返還し

なければならない。

有 ５　契約保証金　金　　　　円 ４　 請負 代金 額の変 更があ った場合 に 第56条　発注者は、第30条の規定により

  有価証券 は、契約保証金の額が変更後の請負代 工事目的物の引渡しを受けたとき又はこ

価 金額の１０分の１に相当する額以上と の契約の解除（第42条、第43条第１号か

 なるように、発注者は契約保証金の額 ら第８号まで及び第10号並びに第50条第

証 の増額を、受注者は契約保証金の額の ３項の規定による解除を除く。）があっ

 減額を請求することができる。 たときは、契約保証金を受注者に返還し

券 なければならない。

 金 ５　契約保証金　金　　　　円 ４　 請負 代金 額の変 更があ った場合 に 第56条　削除

融 （契約保証金に代わる担保として金融 は、保証の額が変更後の請負代金額の

機 機関等による保証の額） １０分の１に相当する額以上となるよ

関 うに、発注者は保証の額の増額を、受

の 注者は保証の額の減額を請求すること

保 ができる。

証

  ５　契約保証金　免　　除 ４　 請負 代金 額の変 更があ った場合 に 第56条　削除

 （履行保証保険による保証の額　　　 は、保証の額が変更後の請負代金額の

  免 　　円） １０分の１に相当する額以上となるよ

 （公共事業履行保証証券による保証の うに、発注者は保証の額の増額を、受

 除 額　　　　　　　　　円） 注者は保証の額の減額を請求すること

 ができる。



 (別記)

 

１．再資源化等に要する費用(直接工事費)　　　　　　　　　　　　　円(税抜き) 

 (注)･運搬費も含む

２．解体工事に要する費用(直接工事費)　　　　　　　　　　　　　　円(税抜き) 

     (注)･解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。

 ･仮設費及び運搬費は含まない。

 ３．分別解体の方法

 工　　程 作業内容 分解解体等の方法

工

  程 ①工作物に付属するものの 附属物取り外し工事 □手作業

ご 取り外し □有　　　　□無 □手作業･機械作業の併用

と

の ②本体、基礎及び基礎ぐいの取り壊し

作

業 特定建設資材廃棄物 作業内容 分別解体等の方法

内

  容 コンクリート塊 解体工事 □手作業

及 □有　　　　□無 □手作業･機械作業の併用

び

  解 アスファルト･コンク 解体工事 □手作業

体 リート塊 □有　　　　□無 □手作業･機械作業の併用

方

  法 木材 解体工事 □手作業

□有　　　　□無 □手作業･機械作業の併用

   (注)･分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要がない。

  ４．再資源化等をするための施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物 施設の名称 所 在 地


